
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

                                                                                                            

KEGIATAN : Pembangunan Jalan 

PEKERJAAN : Pembangunan Jembatan Perumahan Atas Air Balikpapan Barat ( Tahap V-2009 )
PROVINSI : Kalimantan Timur
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15(3) SPL
JENIS PEKERJAAN :  Photo Cell
SATUAN PEMBAYARAN :  Bh

PERKIRAAN HARGA JUMLAH
NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. PEKERJA

1. Pekerja jam 0.1400 7,142.86 1,000.00
2. Tukang jam 0.0700 9,285.71 650.00
3. Mandor jam 0.0700 10,000.00 700.00

2,350.00
B. BAHAN

1. Photo Cell m' 1.0000 117,975.00 117,975.00
2. Kabel m' 0.2500 12,100.00 3,025.00

121,000.00

C. ALAT

1. Dump Truck Jam 0.0417 221,187.03 9,216.13
2. Alat Bantu Ls 1.0000 4,110.00 4,110.00

13,326.13

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN  ( A + B + C ) 136,676.13
E. OVERHEAD & LABA 10 %  x  D 13,667.61
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN  ( D + E ) 150,343.74

Harga Satuan Pekerjaan Rp. 150,343.74

JUMLAH HARGA PERALATAN   

JUMLAH HARGA TENAGA   

JUMLAH HARGA BAHAN   

Analisa EI-7153 SPL



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15(3) SPL
JENIS PEKERJAAN :  Photo Cell
SATUAN PEMBAYARAN :  Bh

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

I. ASUMSI
1 Menggunakan cara manual
2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
3 Bahan dasar (plat rambu, pipa dan beton cetak)

diangkut dengan Truk ke lokasi pekerjaan
4 Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan L 10.00 KM
5 Jam kerja efektif per-hari Tk 7.00 jam

II. METHODE PELAKSANAAN
1 Kesatuan pondasi, pelat & tiang rambu disiapkan dan

dipasang di tempat yang telah ditentukan

III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA

   1. BAHAN
1.a. Photo Cell 1.00 Bh
1.b. Kabel 0.2500 m'

2. ALAT
2.a. DUMP TRUCK (E08)

Kapasitas 1 kali Angkut Cp 2,500.00 buah
Waktu Siklus  : Ts
- Memuat  =  atur, ikat, dll. T1 30.00 menit
- Angkut  =  (2 x L : 25 Km/Jam) x 60 menit T2 48.00 menit
- Menurunkan  =  Rata-rata  2.5  menit / buah T3 6,250.00 menit
- Lain-lain  =  geser, atur, tunggu, dll. T4 30.00 menit

Ts 6,358.00 menit

Kap. Prod. / Jam  = Cp Q1 24.00 Buah
Ts : 60

Koefisien Alat / Buah   =  1  :  Q1 (E08) 0.0417 Jam

2.b. ALAT BANTU
- Tang, Obeng, dll =  2  set
- Pacul / Sekop =  4  buah

3. TENAGA
Pemasangan Kabel dalam 1 hari  =  Tk x Q1 Qt 100.00 m'
Kebutuhan tenaga : - Mandor M 1.00 orang

- Tukang Tb 1.00 orang
- Pekerja P 2.00 orang

Koefisien Tenaga / M3   :
-  Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) 0.0700 jam
-  Tukang = (Tk x Tb) : Qt (L02) 0.0700 jam
-  Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0.1400 jam



ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15(3) SPL
JENIS PEKERJAAN :  Photo Cell
SATUAN PEMBAYARAN :  Bh

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN

4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
Lihat lampiran.

5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKEMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
SATUAN.

6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . bulan

7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
Volume pekerjaan  : Buah


