

**ADDENDUM DOKUMEN PELELANGAN UMUM  
( PASCAKUALIFIKASI )**

Nomor : 01.A.ADD/DOK-PASCA/STPBJ-K.1/PU-JEMB.AIR/DPU-BM/XII/2009  
Tanggal : 01 DESEMBER 2009

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN JEMBATAN ATAS AIR  
JALAN PANTAI KAWASAN BALIKPAPAN  
BARAT**

**PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JEMBATAN ATAS AIR  
JALAN PANTAI KAWASAN BALIKPAPAN  
BARAT**

**SUMBER DANA : APBD**  
**TAHUN ANGGARAN : 2009**

---

## DAFTAR ISI

1. PENJELASAN UMUM .....	1
2. PENAMBAHAN/PERUBAHAN .....	1
3. LAMPIRAN .....	2

## 1. PENJELASAN UMUM

Nilai Pagu Dana : Rp. 13.866.427.000,00  
Nilai HPS : Rp. 13.800.373.000,00

## 2. PENAMBAHAN/PERUBAHAN

- Pembayaran pekerjaan selama 2 tahun anggaran
- Ketentuan di BAB II Data Lelang  
Point 16.8.b Daftar Peralatan Utama  
Sebelumnya tertulis

catatan : Untuk peralatan harus dilampirkan bukti milik sendiri,sewa beli dan sewa, bukan dukungan peralatan. Untuk Peralatan Utama yang disewa beli atau sewa, bukti sewa harus ditandatangani Kedua belah pihak dan disahkan oleh Notaris atau Surat Pernyataan dari perusahaan persewaan alat dan disahkan oleh Notaris atau Surat Kerjasama Operasional (KSO). Peralatan yang tidak disertai bukti tidak mendapat nilai.

Mengalami perubahan menjadi

catatan : Untuk peralatan harus dilampirkan bukti milik sendiri,sewa beli dan sewa, bukan dukungan peralatan. Untuk Peralatan Utama yang disewa beli atau sewa, bukti sewa harus ditandatangani Kedua belah pihak diatas materai Rp.6.000,- atau Surat Pernyataan dari perusahaan persewaan alat diatas materai Rp.6.000,- atau Surat Kerjasama Operasional (KSO). Peralatan yang tidak disertai bukti tidak mendapat nilai.

Point 16.8.b Daftar Personil Inti

Sebelumnya tertulis

No.	Jabatan	Pendidikan	SKA	Pengalaman Kerja	Jumlah Personil
1.	Site Manager	S1 Teknik Sipil	Ahli Utama Pelaksana Jembatan	10 thn	1
2.	Ahli Jembatan	S1 Teknik Sipil	Ahli Madya Pelaksana Jembatan	7 thn	1
3.	Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil	Ahli Madya Pelaksana Struktur	7 thn	1
4.	Administrasi	D3	--	3 thn	1

Mengalami perubahan menjadi

No.	Jabatan	Pendidikan	SKA	Pengalaman Kerja	Jumlah Personil
1.	Site Manager	S1 Teknik Sipil	Ahli Pelaksana Jembatan/Struktur	7 thn	1
2.	Ahli Jembatan	S1 Teknik Sipil	Ahli Pelaksana Jembatan	5 thn	1
3.	Ahli Struktur	S1 Teknik Sipil	Ahli Pelaksana Struktur	5 thn	1
4.	Administrasi	D3	--	3 thn	1

---

### 3. LAMPIRAN

--

Segala sesuatu yang telah disepakati oleh semua pihak, baik yang bersifat tambahan, pengurangan ataupun koreksi-koreksi terhadap seluruh dokumen dituangkan dalam Addendum ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen lainnya.

Balikpapan, 01 Desember 2009

Disahkan Oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen

Dibuat Oleh,  
Panitia Pengadaan Barang/Jasa,  
Ketua

ttd

ttd

**KUSUMA PALINDIH**  
NIP. 19620728.199401.1.001

**NORMANSYAH**  
NIP. 19720427.199603.1.001