SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

BAB V
SPESIFIKASI UMUM

DAFTAR ISl
Halaman
DIVISI | -UMUM

SEKSI 11 RINGKASAN PEKERJAAN

Pasal 111 Cakupan Pekerjaan ..o 1-1
1.1.2 Klasifikasi Pekerjaan KONStrukSi  ...c.cocoviiieviinieiencecsee e 1-2
1.1.3 Ketentuan Rekayasa (ENQINEEriNg)  ..oocvvveveieiiece e 1-6
1.14 Urutan PEKErJaaN oo 1-7
1.15 Pembayaran PEKErjaan ..o e 1-8

SEKSI 1.2 MOBILISASI

Pasal 121 UMUM bbbttt 1-10
1.2.2 Program MODITISAST  .oooveieiiec e 1-11
1.2.3 Pengukuran dan Pembayaran — .......cccccoovieiieneininne s 1-12

SEKSI 1.3 KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA

Pasal 131 UMUM bbbttt 1-14
1.3.2 Kantor Kontraktor dan FasilitaSnya ...........ccccvvverenninininnenenceeens 1-15
1.3.3 Bengkel dan Gudang Kontraktor — ........cccceeeveieinisn e 1-16
1.34 Kantor dan Akomodasi untuk Direksi Pekerjaan .........cccoceveveieennnn 1-16
1.35 Pengukuran dan Pembayaran  .....cccococvieiiniiene s 1-16

SEKSI 14 FASILITAS DAN PELAYANAN PENGUJIAN

Pasal 141 UIMUM ettt ettt na et te e e nne e 1-17
1.4.2 Fasilitas Laboratorium dan Pengujian ........c..cccocoviviiiiiiicie e 1-18
1.4.3 Prosedur Pelaksanaan ..o 1-19
1.4.4 Pengukuran dan Pembayaran  .......cccccoevievieneinise e 1-20

SEKSI 15 TRANSPORTASI DAN PENANGANAN

Pasal 151 UMUM bbbt 1-21
152 Pelaksanaan ..o 1-21

SEKSI 16 PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN

Pasal 1.6.1 UIMUM ettt na et beennenne e 1-23
1.6.2 Penyiapan dan Penyeranan  .......ccccooviivieiieneiene s 1-24
1.6.3 Pengesahan oleh Direksi Pekerjaan ... 1-25

SEKSI 1.7 PEMBAYARAN SEMENTARA (PROVISIONAL SUMS)

(Tidak ada Pembayaran Sementara di dalam Kontrak ini)

SEKSI 1.8 PEMELIHARAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS

Pasal 1.8.1 UIMUM ettt sttt na et reeneenne e 1-28
1.8.2 Perlindungan Pekerjaan Terhadap Kerusakan Akibat Lalu Lintas ......... 1-28
1.8.3 Pekerjaan Jalan atau Jembatan Sementara ..........cccocoeeveveiieviieiene e 1-28
1.8.4 Pengaturan Sementara Untuk Lalu Lintas — ......cccccoovvevvievericivecesnseee 1-29
1.85 Pemeliharaan Untuk Keselamatan Lalu Lintas —.........c.ccccoovvnviiniennnnen. 1-30
1.8.6 Dasar PEMDayaran  .oocoooeieeeie e s 1-30

SEKSI 19 REKAYASA LAPANGAN



SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

Pasal 191 UMUIM ettt b e et nr e 1-31
1.9.2 Pekerjaan Survei Lapangan Untuk Peninjauan Kembali Rancangan ...... 1-31
193 Pekerjaan Survei Pelaksanaan RUtin® ..o 1-35
194 Penetapan Titik PENQUKUIAN .......cc.ceviiiieiiieeie e 1-35
195 Tenaga Ahli Rekayasa Lapangan  ......cccccveieniiicic s 1-36
1.9.6 Pengendalian Mutu Bahan ... 1-36
1.9.7 Dasar PEMbDayaran  ....ccccoeviieeise e 1-36

SEKSI  1.10 STANDAR RUJUKAN

Pasal 1101 UIMUM et bbbt 1-38
1.10.2  Jaminan MULU e 1-38

SEKSI 111 BAHAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 00 5 0 R U 0¥ USSP 1-40
1.11.2  Pengadaan Bahan ..o 1-41
1.11.3  Penyimpanan Bahan ... 1-41
1114 Pembayaran oo 1-42

SEKSI 1.12 JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 2 R U o TSP 1-43
1.12.2  Detil Jadwal Pelaksanaan — ......ccoccocerereiininnneneeeee e 1-43
1.12.3  Revisi Jadwal Pelaksanaan  ........cccocoieiiiiininie e 1-44
1.12.4  Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) .........c..cccuev.... 1-45

SEKSI  1.13 PROSEDUR VARIASI

Pasal 1 70 R U o ¥ 4SS 1-46
1.13.2  Prosedur AWal VariaSi ..cocvieiiiicieie e 1-47
1.13.3  Pelaksanaan VariaSi = cccoceveieeiinisieneeee e e 1-47
1.13.4  Pelaksanaan Addenda ..o s 1-48

SEKSI  1.14 PENUTUPAN KONTRAK

Pasal L1A1  UMUM ettt e e et e e be et esneennbeaneas 1-49
1.14.2  Berita Acara Penyelesaian AKhir ..o 1-49
1.14.3  Pengajuan Berita Acara Pembayaran Akhir ... 1-50
1.14.4  Addendum PENUIUDP oot e 1-50

SEKSI 1.15 DOKUMEN REKAMAN PROYEK

Pasal L1510 UMUM ettt e et sttt e 1-51
1.15.2  Dokumen Rekaman Proyek ... 1-51
1.15.3  Bahan Rekaman Proyek .o 1-52
1.15.4  Pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Proyek —........ccccocoevivinnieiennn, 1-52
1.155 Dokumen Rekaman AKNIr .o 1-53

SEKSI  1.16 PEKERJAAN PEMBERSIHAN

Pasal L16. 1 UMUM ettt se ettt enneennae e 1-55
1.16.2  Pembersihan Selama Pelaksanaan ..o, 1-55
1.16.3  Pembersinan AKNIr oo 1-56
1.16.4  Dasar PEmbayaran ..o 1-56

SEKSI 1.17 ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 00 A O U 1 1T 1 o SO PS 1-57
1.17.2  Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) .....ccoeiiiiiiieieiecc e, 1-57
1.17.3  Dasar Pembayaran ..o 1-60

SEKSI  1.18 RELOKASI UTILITAS DAN PELAYANAN YANG ADA

Pasal I T R U o ¥ 4SS 1-61



SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

1.18.2  PelakSanaan ... 1-62
1.18.3  Pengukuran dan Pembayaran ........c.cccccocriereiiniesinnnnn e 1-63

DIVISI 2 - DRAINASE

SEKSI 2.1 SELOKAN DAN SALURAN AIR

Pasal 2.1.1 L7331 2-1
2.1.2 Bahan dan Jaminan MUtU ..o 2-3
2.1.3 Pelaksanaan ..o e 2-3
2.1.4 Pengukuran dan Pembayaran — ......cccccoovievieieieine e 2-4

SEKSI 2.2 PASANGAN BATU DENGAN MORTAR

Pasal 2.2.1 L7331 S 2-6
2.2.2 Bahan dan Jaminan MUtU ..o 2-8
2.2.3 Pelaksanaan oo s 2-8
2.2.4 Pengukuran dan Pembayaran  ........cccceveiiiiieie s 2-10

SEKSI 2.3 GORONG-GORONG DAN DRAINASE BETON

Pasal 2.3.1 UMUM et et sae e s te e ste e sreesteenree s 2-12
2.3.2 BaAhan s 2-14
2.3.3 Pelaksanaan .o s 2-15
2.34 Pengukuran dan Pembayaran ... 2-17

SEKSI 2.4 DRAINASE POROUS

Pasal 24.1 UIMUM et sttt nb et teenaenne e 2-19
2.4.2 Bahan s 2-21
2.4.3 Pemasangan Drainase POrOUS — ..ccoooieeeiiiene e e 2-23
2.4.4 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovievieneieine e 2-26

DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH

SEKSI 31 GALIAN

Pasal 3.1.1 UIMUM ittt sttt et reenne st e 3-1
3.1.2 Prosedur Penggalian ..o 3-7
3.1.3 Pengukuran dan Pembayaran ... 3-9

SEKSI 3.2 TIMBUNAN

Pasal 3.21 UMUM ettt saa e st et e sbe e sreesteenree s 3-12
3.2.2 Bahan e 3-16
3.2.3 Penghamparan dan Pemadatan Timbunan  ..........cccccoeceviviieieie e, 3-17
3.2.4 JamiNaN MULU ..o e 3-19
3.25 Pengukuran dan Pembayaran — ......cccccocviiviineinine e 3-21

SEKSI 3.3 PENYIAPAN BADAN JALAN

Pasal 331 LU 73311 S 3-23
3.3.2 Bahan 3-25
3.3.3 Pelaksanaan dari Penyiapan Badan Jalan — ........cccocoovvinvivinieiccees 3-25
3.34 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovieviineieinne e 3-26

SEKSI 34 PENGUPASAN PERMUKAAN PERKERASAN LAMA DAN

DICAMPUR KEMBALI
Pasal 34.1 (U0 T 3 3 ST PS 3-27



SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

34.2 Pelaksanaan ..o s 3-28
34.3 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovievieieieinne e 3-29

DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN

SEKSI 4.1 PELEBARAN PERKERASAN

Pasal 411 UMUM ettt bttt 4-1
4.1.2 Bahan 4-2
4.1.3 Persiapan untuk Pelebaran Perkerasan — ......cccocevevenininsenie e e 4-2
4.14 Penghamparan dan Pemadatan Bahan Pelebaran Perkerasan  ............. 4-4
415 Pengukuran dan Pembayaran ... 4-5

SEKSI 4.2 BAHU JALAN

Pasal 421 UMUM ettt bbb nne e 4-6
4.2.2 Bahan 4-8
4.2.3 Pelaksanaan dan Pemadatan ..o 4-8
4.2.4 Pengukuran dan Pembayaran — .....ccccoceieiininne s 4-8

DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR

SEKSI 5.1 LAPIS PONDASI AGREGAT

Pasal 51.1 UMUM ettt sae e st ste e ste e sreesteenree s 5-1
5.1.2 Bahan s 5-4
5.1.3 Penghamparan dan Pemadatan Lapis Pondasi Agregat ...........c.ccceveuee 5-5
514 Pengukuran dan Pembayaran  .....ccccccccvveiiniiene s 5-7

SEKSI 5.2 LAPIS PONDASI JALAN TANPA PENUTUP ASPAL

Pasal 521 UIMUM ettt sttt na et st enaenne e 5-9
522 Bahan e 5-11
5.2.3 Penghamparan dan Pemadatan Lapis Pondasi Jalan Tanpa Penutup

ASPAl s 5-13

5.2.4 PENQUIIAN oo e 5-16
525 Pengukuran dan Pembayaran — .....ccccocvieniiinne s 5-16

SEKSI 5.3 (TIDAK TERMASUK)

SEKSI 54 LAPIS PONDASI SEMEN TANAH

Pasal 54.1 UIMUM ettt sttt na et teenaenne e 5-19
54.2 Bahan e 5-23
543 CAMPUIBN et sr e srenrea 5-25
54.4 Percobaan Lapangan (Field Trials) ..o 5-28
5.4.5 Penghamparan dan Pencampuran ... 5-30
5.4.6 Pengendalian MULU oo s 5-36
54.7 Pengukuran dan Pembayaran  ......ccccooviiniineieise e 5-41

SEKSI 55 LAPIS BETON SEMEN PONDASI BAWAH (CTSB)

Pasal 55.1 UMUM ettt s renre e ee 5-43
55.2 BaAhan s 5-43
55.3 CaMPUIEN e e et ne e nne e 5-46



SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

554 Peralatan dan Perkakas 5-46
555 Pelaksanaan Penggalian atau Penambangan ..........cccccooveevvivnenenieeennn, 5-47
5.5.6 Penyiapan Agregal oo 5-48
5.5.7 Pencampuran dan Penghamparan ... 5-48
55.8 Kerataan Permukaan s 5-50
5.5.9 Pemeliharaan e 5-51
55.7 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovieiieieieiene e 5-51

SEKSI 56 LAPIS PONDASI AGREGAT DENGAN CEMENT TREATED

BASE (CTB)

Pasal 5.6.1 UMUM bbbttt 5-52
5.6.2 Bahan s 5-54
5.6.3 Campuran dan TaKaran .....c.ccccoeeeeienenenereneee e 5-55
5.6.4 Percobaan Lapangan (Field Trials) ..o 5-56
5.6.5 Penghamparan dan PEncampuran  ......ccoceveeeienenieenene e 5-56
5.6.6 Pengangkutan ..o e 5-56
5.6.7 Penghamparan dan Pemadatan = ..o 5-57
5.6.8 Pengendalian Mutu  (Quality Control) ........cccccovvviviieiiiieiese e 5-57
5.6.7 Pengukuran dan Pembayaran  ........ccccceveieiiieie s 5-58

DIVISI - 6 PERKERASAN ASPAL

SEKSI 6.1 LAPIS RESAP PENGIKAT DAN LAPIS PEREKAT

Pasal 6.1.1 UMUM bbbttt 6-1
6.1.2 Bahan s 6-3
6.1.3 Peralatan oo e 6-4
6.1.4 Pelaksanaan Pekerjaan ..o 6-7
6.1.5 Pemeliharaan dan Pembukaan Bagi Lalu Lintas .........ccccccocvvvenieinnnnnn, 6-10
6.1.6 Pengendalian Mutu dan Pengujian Lapangan ......ccccceevveivvenerieneennns 6-11
6.1.7 Pengukuran dan Pembayaran .........ccccccoeerieiienieneneneeeescsesee e 6-11

SEKSI 6.2 LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU) DAN LABURAN

ASPAL DUA LAPIS (BURDA)

Pasal 6.2.1 UMUM bbb 6-13
6.2.2 Bahan s 6-16
6.2.3 Jenis Pekerjaan Pelaburan  ........cccccovvvviviieneieieeeese e 6-18
6.2.4 Peralatan o e 6-18
6.2.5 Pelaksanaan PeKerjaan ..o 6-19
6.2.6 Pengendalian Mutu dan Pengujian Lapangan ......ccccceevveevvenenieniennns 6-22
6.2.7 Pengukuran dan Pembayaran ... 6-23

SEKSI 6.3 CAMPURAN ASPAL PANAS

Pasal 6.3.1 UMUM ettt ne e 6-25
6.3.2 Bahan 6-31
6.3.3 L0712 011 > o R 6-37
6.3.4 Ketentuan Instalasi Pencampur Aspal .o 6-45
6.3.5 Pembuatan dan Produksi Campuran Aspal ........ccccoeeveinieniencicnnsenens 6-53
6.3.6 Penghamparan Campuran ..o s 6-55
6.3.7 Pengendalian Mutu dan Pemeriksaan di Lapangan ........ccccocevevviiennens 6-58
6.3.8 Pengukuran dan Pembayaran ..o 6-62

SEKSI 6.4 LASBUTAG DAN LATASBUSIR

Pasal 6.4.1 UMUM ettt sttt 6-65
6.4.2 Bahan o 6-68
6.4.3 CaAMPUIEN et e b et e nee e 6-72
6.4.4 Ketentuan Peralatan Pelaksanaan ..., 6-77



SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

6.4.5 Pembuatan Campuran ..o 6-83
6.4.6 Penghamparan Campuran  ......ccccoeveeiennneseseee e 6-85
6.4.7 Pengendalian Mutu dan Pemeriksaan di Lapangan ..........c.ccccoeeveiennn 6-88
6.4.8 Pengukuran dan Pembayaran  ......cccocoeeveneiiiene s 6-89

SEKSI 6.5 CAMPURAN ASPAL DINGIN

Pasal 6.5.1 UMUM bbbttt enas 6-93
6.5.2 Bahan 6-94
6.5.3 CaMPUIEN ettt e b e b et e sbe e 6-96
6.5.4 Ketentuan Peralatan Pelaksanaan ..., 6-97
6.5.5 Pembuatan Campuran ..o e 6-98
6.5.6 Pemeraman dan Penyimpanan Campuran .......ccccocevvevieenenenieeniesnnnens 6-99
6.5.7 Penghamparan Campuran  .....ccccoceveiieeie s 6-99
6.5.8 Pengukuran dan Pembayaran ... 6-100

SEKSI 6.6 LAPIS PERATA PENETRASI MACADAM

Pasal 6.6.1 UMUIM ettt e e et b et nr e s 6-102
6.6.2 Bahan 6-103
6.6.3 Kuantitas Agregat dan Aspal ..o 6-104
6.6.4 Peralatan oo s 6-104
6.6.5 Pelaksanaan ..o 6-105
6.6.6 Pengendalian Mutu dan Pengujian di Lapangan ..........cccceeveneneniennnn 6-107
6.6.7 Pengukuran dan Pembayaran — ......cccccoovivieneieinne e 6-108

SEKSI 6.7 PEMELIHARAAN DENGAN LABURAN ASPAL

Pasal 6.7.1 UMUM bbbttt 6-110
6.7.2 Bahan s 6-111
6.7.3 Kuantitas Agregat dan Aspal — ......ccccvivviriiciee e 6-111
6.7.4 Peralatan oo 6-112
6.7.5 Pelaksanaan ..o s 6-112
6.7.6 Pengendalian dan Pengujian Mutu Lapangan ........cccccoceveivnvnienenienans 6-113
6.7.7 Pengukuran dan Pembayaran  ........ccccceveieiiieie s 6-113

DIVISI 7 STRUKTUR

SEKSI 71 BETON

Pasal 7.1.1 673311 S 7-1
7.1.2 BaAhan s 7-5
7.1.3 Pencampuran dan Penakaran ......cccoeviiinneseeie e 7-6
7.14 Pelaksanaan Pengecoran ..o 7-10
7.15 Pekerjaan AKNIr e 7-14
7.1.6 Pengendalian Mutu di Lapangan  .....ccccceeevieveeinnie s 7-16
7.1.7 Pengukuran dan Pembayaran  ........ccccceveiiiiiene s 7-18

SEKSI 7.2 BETON PRATEKAN

Pasal 7.21 1O 0 1 o SR PPRPRTROTN 7-20
7.2.2 Bahan s 7-23
7.2.3 PENQUIIAN oo 7-25
7.2.4 Pelaksanaan Unit-Unit ... 7-26
7.25 Metode Penegangan Sebelum Pengecoran (Pre-Tension) ..........c.c...... 7-29
7.2.6 Metode Penegangan Setelah Pengecoran (Post-Tension) ........c..ccec..... 7-33

Vi



SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

7.2.7 Penanganan, Pengangkutan dan Penyimpanan Unit-Unit Beton

Pracetak oo e 7-37

7.2.8 Pelaksanaan Balok Beton Pratekan Segmental ............ccccocniniininnnnn. 7-38
7.2.9 Pemasangan Unit-Unit Beton Pratekan — ........cccoceevveiinienene e, 7-40
7.2.10  Pengukuran dan Pembayaran ..o 7-41

SEKSI 7.3 BAJA TULANGAN

Pasal 7.3.1 UMUM bbbt 7-43
7.3.2 BaAhan s 7-45
7.3.3 Pembuatan dan Penempatan ..o 7-46
7.3.4 Pengukuran dan Pembayaran ... 7-47

SEKSI 74 BAJA STRUKTUR

Pasal 74.1 UMUM ettt 7-49
7.4.2 Bahan s 7-52
7.4.3 Kecakapan Kerja oot 7-53
7.4.4 Pelaksanaan .o 7-55
7.4.5 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovivvieneieinse e 7-57

SEKSI 75 PEMASANGAN JEMBATAN RANGKA BAJA

Pasal 7.5.1 UMUM bbbttt bbb 7-59
7.5.2 BaAhan s 7-61
753 Pelaksanaan ..o s 7-64
7.5.4 Pengukuran dan Pembayaran ... 7-66

SEKSI 76 TIANG PANCANG

Pasal 7.6.1 UMUM ettt nee e 7-69
7.6.2 Bahan s 7-73
7.6.3 I 1 o OSSPSR 7-74
7.6.4 Tiang Pancang KayU oo s 7-75
7.6.5 Tiang Pancang Beton Pracetak ..o 7-76
7.6.6 Tiang Pancang Baja Struktur ... 7-79
7.6.7 Pemancangan TiaNg oo 7-80
7.6.8 Tiang Bor Beton Cor Langsung di Tempat ........cccooveevviecviieee e 7-83
7.6.9 Pengukuran dan Pembayaran ... 7-85

SEKSI 7.7 PONDASI SUMURAN

Pasal 7.7.1 UIMUM ettt sttt na et te e e nne e 7-89
7.7.2 Bahan e 7-90
7.7.3 Pelaksanaan .o e 7-90
7.7.4 Pengukuran dan Pembayaran  .....ccccocvieiiiniiene s 7-92

SEKSI 7.8 ADUKAN SEMEN

Pasal 7.8.1 U731 S 7-93
7.8.2 Bahan dan Campuran ..o 7-93
7.8.3 Pencampuran dan PEmasangan  .....cccoceveiieniiene s 7-94
7.8.4 Dasar PEMbDayaran oo 7-94

SEKSI 7.9 PASANGAN BATU

Pasal 7.9.1 U731 SR 7-95
7.9.2 Bahan 7-96
7.9.3 Pelaksanaan Pasangan Batl .....cccoceveveviieie e 7-96
7.9.4 Pengukuran dan Pembayaran — ......cccccoovienineieinse e 7-98

SEKSI 7.10 PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG
Pasal 2% O 5 R 14 T o TR 7-100

vii



SEKSI
Pasal

SEKSI
Pasal

SEKSI
Pasal

SEKSI
Pasal

SEKSI
Pasal

SEKSI
Pasal

SEKSI
Pasal

7.10.2
7.10.3
7.10.4

7.11

7.11.1
7.11.2
7.11.3
7.114

7.12

7.12.1
7.12.2
7.12.3
7.12.4

7.13

7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.13.4
7.13.5

7.14

7.14.1
7.14.2
7.14.3
7.14.4

7.15

7.15.1
7.15.2
7.15.3
7.15.4

7.16

7.16.1
7.16.2
7.16.3
7.16.4
7.16.5
7.16.6
7.16.7
7.16.8
7.17

7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5
7.17.6
7.17.7

SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

BaAhan s 7-101
Pelaksanaan ..o s 7-102
Pengukuran dan Pembayaran ... 7-103

SAMBUNGAN EKSPANSI (EXPANSION JOINT)

UMUM ettt ae e sbae e ae e 7-104
Bahan s 7-105
Pelaksanaan oo 7-106
Pengukuran dan Pembayaran — .....ccococeienieiiene s 7-107

PERLETAKAN (BEARING)

UMUM e 7-108
Bahan 7-113
PEMASANGAN e 7-114
Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccocvieniiieieinne e 7-116

SANDARAN (RAILING)

O o 0 o SRRSO 7-118
BAhan 7-119
Peralatan oo e 7-119
Pelaksanaan ..o 7-120
Pengukuran dan Pembayaran — ....cccccooeieneninne s 7-120

PAPAN NAMA JEMBATAN

UMUM ettt sb e sb bbb e sbe e sbeesbne s 7-122
Bahan 7-122
Peralatan s 7-122
Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccocvievieneininne e 7-122

PEMBONGKARAN STRUKTUR

UMUM ettt s sb e e e b e sbeesbeenree s 7-123
Prosedur Pembongkaran ..o 7-124
Pembuangan Bahan Bongkaran ... 7-124
Pengukuran dan Pembayaran  .......cccccoveiiiie e 7-125

DIVISI 7 RIGID PAVEMENT

PERKERASAN JALAN BETON

UMUM ettt et b e b bbbt et esbe e sbeenree s 7-126
Bahan-Bahan = 7-127
Pencampuran dan Penakaran ... 7-129
Metode KONSEIUKSE oo 7-130
Pekerjaan Penyelesaian ..o 7-135
Sambungan (JOINt) e 7-137
Pengendalian Kualitas di Lapangan ..........ccccocvoervevninninninnieneneneseeens 7-144
Pengukuran dan Pembayaran  .......cccceveiiiiie e 7-145
WET LEAN CONCRETE

UMUM ettt ettt n e b e sreesreenree s 7-148
BaAhan s 7-148
Pencampuran dan Penakaran  ......cccoevievinieseeie e 7-149
Metode KONSIUKST oo 7-149
Pekerjaan Penyelesaian oo 7-149
Pengendalian Kualitas di Lapangan ..........ccccocvereiveinnnsinnienenere s 7-150
Pengukuran dan Pembayaran  .......ccceveiiiiie e 7-151

viii



SPESIFIKASI UMUM DESEMKBER 2006

DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

SEKSI 8.1 PENGEMBALIAN KONDISI PERKERASAN LAMA

Pasal 8.1.1 UIMUM ettt na et te e nne e 8-1
8.1.2 Bahan e 8-4
8.1.3 Pelaksanaan ..o 8-5
8.14 Pengukuran dan Pembayaran — ......cccccooviviiiieneinne e 8-10

SEKSI 8.2 PENGEMBALIAN KONDISI BAHU JALAN LAMA PADA

PERKERASAN BERPENUTUP ASPAL

Pasal 8.2.1 UMUM e et sae e st ree e sbe e sreesreenree s 8-13
8.2.2 Bahan dan Pelaksanaan ... 8-14
8.2.3 Pengukuran dan Pembayaran ..o 8-15

SEKSI 8.3 PENGEMBALIAN KONDISI SELOKAN, SALURAN AIR,

GALIAN, TIMBUNAN DAN PENGHIJAUAN

Pasal 8.3.1 (U731 S 8-17
8.3.2 Bahan e 8-18
8.3.3 Pelaksanaan ..o 8-19
8.3.4 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovievieieneinne e 8-22

SEKSI 84 PERLENGKAPAN JALAN DAN PENGATUR LALU LINTAS

Pasal 8.4.1 L7331 SRS 8-23
8.4.2 BaAhan s 8-25
8.4.3 Pelaksanaan .o s 8-27
8.4.4 Pengukuran dan Pembayaran  .......ccccceveiiiiie e 8-32

SEKSI 85 PENGEMBALIAN KONDISI JEMBATAN

Pasal 8.5.1 UMUM ettt sttt sr et beesteesreeanseenneens 8-34
8.5.2 Cakupan Pekerjaan Pengembalian Kondisi  .........ccoccevviieeieieniinieiennn, 8-37
8.5.3 Pengembalian Kondisi Komponen Beton — ........ccccccoveveiivevieieciecieennn, 8-38
8.5.4 Pengembalian Kondisi Komponen Kayu ..o 8-42
8.5.5 Pengembalian Kondisi Komponen Baja —.......cccccoeveivvienencnnececcsesens 8-48
8.5.6 Pengukuran dan Pembayaran  .......ccccceveiiiiie s 8-56

SEKSI 8.6 KERB PRACETAK PEMISAH JALAN (CONCRETE BARRIER)

Pasal 8.6.1 UMUIM ot e et et seeneenees 8-60
8.6.2 BaNAN ..o 8-60
8.6.3 Perlengkapan dan Peralatan ...............ccoiiiiiinencise e 8-60
8.6.4 Pelaksanaan Pekerjaan ............ciiiiiiienese e 8-61
8.6.5 Pemasangan .......... et 8702
8.6.6 Pengukuran dan Pembayaran ............................................................ 8-63

SEKSI 8.7 PENERANGAN JALAN DAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Pasal 8.7.1 UMUIM ettt nne st neeneeneenas 8-64

8.7.2 Satuan Penerangan .......c..ccoevvvie i, 8-00
8.7.3 Panel Penerangan ..........cccooviiieviniie s 3-08

8.7.4 Tiang-Tiang . e 8-70
8.7.5 Kabel, Ground Sambungan dan Plpa Saluran Kabel (Condun) .............. 8-73
8.7.6 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovievieneieinne e 8-75
SEKSI 8.8 PAGAR PEMISAH PEDESTRIAN
Pasal 8.8.1 UMUM bbbttt 8-77
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8.8.2 Bahan ... 8-77
8.8.3 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccoovievieieieinne e 8-79

DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN

SEKSI 9.1 PEKERJAAN HARIAN

Pasal 9.11 UMUM bbbttt bbb 9-1
9.1.2 Bahan dan Peralatan ... 9-2
9.1.3 Pelaksanaan Pekerjaan Harian — ...oocoieieiiiiie e 9-2
9.14 Pengukuran dan Pembayaran — ......ccccooviinineieise e 9-3

DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

SEKSI  10.1 PEMELIHARAAN RUTIN PERKERASAN, BAHU JALAN,
DRAINASE, PERLENGKAPAN JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 0 84 5 A U 40 S 10-1
10.1.2  Pemeliharaan Rutin Perkerasan .......cccccoceiiiiiiiiiciiie e 10-4
10.1.3  Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan .........cccoooiviiiiiici e, 10-6
10.1.4  Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan ........ 10-7
10.1.5 Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan ........ccccooevievieiieienieeneneenen, 10-7
10.1.6  Pemeliharaan Rutin Jembatan ........c.cccoviiveeciiee e 10-8
10.1.7  Pengukuran dan Pembayaran ... 10-10

SEKSI  10.2 PEMELIHARAAN JALAN SAMPING DAN JEMBATAN

Pasal 10.2.1  UMUM ettt st ne et ne e 10-12
10.2.2  Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan yang Digunakan oleh 10-12
KONTFAKIOT ettt
10.2.3  Pemeliharaan untuk Keamanan Lalu Lintas .........cccocoviiniiniiinennne 10-13
10.2.4  Dasar PEMDayaran i 10-13
LAMPIRAN

14.A DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM UNTUK PEMERIKSAAN
TANAH, ASPAL DAN BETON

1.10.A EKUIVALENSI AASHTO TERHADAP SPESIFIKASI STANDAR
INDONESIA

5.4.A PROSEDUR LAPANGAN PENGGUNAAN SCALA DCP UNTUK
PENGENDALIAN KONSTRUKSI LAPIS PONDASI SEMEN TANAH




6.2.A

6.2.B

6.2.C

6.3

6.4.A

6.4.B

6.4.C

6.4.E

6.4.F

6.5.A
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METODE PENENTUAN UKURAN, BENTUK DAN GRADASI DARI
SEALING CHIP UKURAN NOMINAL 9 SAMPAI 20 MM

PROSEDUR STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUKUR TEKSTUR
DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINGKARAN PASIR

METODE RANCANGAN LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU) DAN
LABURAN ASPAL DUA LAPIS (BURDA)

CAMPURAN ASPAL PANAS
PROSEDUR RANCANGAN BAHAN PEREMAJA
PROSEDUR OPTIMASI VISKOSITAS BAHAN PEREMAJA

PROSEDUR PENGAMBILAN CONTOH UNTUK PEMERIKSAAN
ASBUTON DAN CAMPURAN LASBUTAG

METODE SEDERHANA UNTUK MENENTUKAN RANCANGAN
CAMPURAN NOMINAL LASBUTAG

METODE SEDERHANA UNTUK MENENTUKAN RANCANGAN
CAMPURAN NOMINAL LATASBUSIR

METODE PENYIAPAN OPTIMUM UNTUK KADAR BITUMEN
RESIDUAL CAMPURAN DINGIN KELAS E

Xi



